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Avis technique stabilité

Rue Frère Hugo, 10 à 5060 Tamines

Quantité Unité P.U. Montant

(€ HTVA) (€ HTVA)

1 Réalisation d'essais de sol préalable
1.1 4 essais de pénétration statique 10T + forage de caractérisation + relevé par piézomètrique 1 FFT 1.400,00 € 1.400,00 €
1.2 Option : Test en laboratoire si besoin 1 FFT 450,00 € 450,00 €

Sans option Total HTVA : 1.400,00 €
TVA 21% : 294,00 €

Total TTC : 1.694,00 €

Avec option Total HTVA : 1.850,00 €
TVA 21% : 388,50 €

Total TTC : 2.238,50 €

2.A Stabilisation du bâtiment  principal- variante A : création d'une semelle de sous-fondation par reprise en sous-œuvre par passe successives de 1m
2.A.1 Travaux préparatoires 1 FFT 2.640,00 € 2.640,00 €
2.A.2 Terrassements mécaniques 30,24 m3 19,80 € 598,75 €
2.A.3 Reprise en sous-œuvre par passes de 1m 12,60 mc 800,00 € 10.080,00 €
2.A.4 Remblais et finitions abords 30,24 m3 26,40 € 798,34 €

Total HTVA : 14.117,09 €
TVA 6% : 847,03 €

Total TTC : 14.964,11 €

2.A* Supplément si stabilisation annexe nécessaire (voir en fonction des essais de sol) - Variante A
2.A*.1 Travaux préparatoires 1 FFT 0,00 €
2.A*.2 Terrassements mécaniques 12,57 m3 19,80 € 248,79 €
2.A*.3 Reprise en sous-œuvre par passes de 1m 7,31 mc 800,00 € 5.848,00 €
2.A*.4 Remblais et finitions abords 12,57 m3 26,40 € 331,72 €

Total HTVA : 6.428,50 €
TVA 6% : 385,71 €

Total TTC : 6.814,21 €

2.B Stabilitation du bâtiment ‐ variante B: stabilitation par mise en place de micro‐pieux à intervals réguliers et comblement au mortier sans retrait
2.B.1 Travaux préparatoires 1 FFT 480,00 € 480,00 €
2.B.2 Installation de chantier 1 FFT 4.440,00 € 4.440,00 €
2.B.3 Micro-pieux technopieux 12,3t 7 pce 1.275,00 € 8.925,00 €
2.B.4 Resserrage au mortier sans retrait 7 pce 270,00 € 1.890,00 €
2.B.5 Remblais et finitions abords 15,12 m3 26,40 € 399,17 €

Total HTVA : 16.134,17 €
TVA 6% : 968,05 €

Total TTC : 17.102,22 €

2.B* Supplément si stabilisation annexe nécessaire (voir en fonction des essais de sol) - Variante B
2.B*.1 Travaux préparatoires 1 FFT 0,00 €
2.B*.2 Installation de chantier 1 FFT 0,00 €
2.B*.3 Micro-pieux technopieux 12,3t 4 pce 1.275,00 € 5.100,00 €
2.B*.4 Resserrage au mortier sans retrait 4 pce 270,00 € 1.080,00 €
2.B*.5 Remblais et finitions abords 6,28 m3 26,40 € 165,86 €

Total HTVA : 6.345,86 €
TVA 6% : 380,75 €

Total TTC : 6.726,61 €

3 Réfections d'éléments de structures
3.1 Enlèvement et rempacement linteaux, habillage des linteaux, réagréages, plafonnages, biques de parement 1 FFT 1656 1.656,00 €

Total HTVA : 1.656,00 €
TVA 6% : 99,36 €

Total TTC : 1.755,36 €

4 Réfections des finitions 
4.1 Mur de parement : Rebouchage mortier sans retrait, rejointoyage, traitement hydrofuge 1 FFT 1.440,00 € 1.440,00 €
4.2 Remise en peinture des façades (avant et latérale droite) 80 m2 35,00 € 2.800,00 €
4.3 Mur intérieurs: réparation des fissures (treillis d'armature non tissé + plafonnage) 15 m2 37,20 € 558,00 €
4.4 Plafonds intérieurs: réparation des fissures (treillis d'armature non tissé + enduit + peinture) 13 m2 34,20 € 444,60 €
4.5 Remise en peinture des zones concernées - murs 106 m2 26,40 € 2.791,14 €
4.6 Rejointoyage du carrelage dans la zone concernée 1 FFT 180,00 € 180,00 €

Total HTVA : 8.213,74 €
TVA 6% : 492,82 €

Total TTC : 8.706,56 €

Remarques
Certain défauts persisteront malgré les réparations (la déclivité par exemple)

4.1;4.2 Alternative à la réfection des façades.  Isolation +crépis (primes au logement possible) (prix indicatif  HTVA) 80 m2 135,00 € 10.800,00 €

Récapitulatif

Variante A (reprise en sous-œuvre)

Description des Travaux
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1 Essais de sol sans option test laboratoire 544,50€ TTC en supplément si test 1.694,00 €
2.A Stabilisation bâtiment principale 14.964,11 €
3 Réfection éléments de structure 1.755,36 €
4 Finitions 8.706,56 €

Montant TTC : 27.120,04 €

Variante A avec supplément  pour annexe A* (reprise en sous-œuvre)

1 Essais de sol sans option test laboratoire 544,50€ TTC en supplément si test 1.694,00 €
2.A Stabilisation bâtiment principale 14.964,11 €
2.A* Stabilisation annexe 6.814,21 €
3 Réfection éléments de structure 1.755,36 €
4 Finitions 8.706,56 €

Montant TTC : 33.934,25 €

Variante B (micro-pieux)

1 Essais de sol sans option test laboratoire 544,50€ TTC en supplément si test 1.694,00 €
2.B Stabilisation bâtiment principale 17.102,22 €
3 Réfection éléments de structure 1.755,36 €
4 Finitions 8.706,56 €

Montant TTC : 29.258,14 €

Variante B avec supplément  pour annexe B* (micro-pieux)

1 Essais de sol sans option test laboratoire 544,50€ TTC en supplément si test 1.694,00 €
2.B Stabilisation bâtiment principale 17.102,22 €
2.B* Stabilisation annexe 6.726,61 €
3 Réfection éléments de structure 1.755,36 €
4 Finitions 8.706,56 €

Montant TTC : 35.984,75 €

Metré Récapitulatif - Dossier OB-347_DENOËL_Tamines_STAB_estimatif_240221_EW.xlsx Page 2 de 2


